

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE253



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE253 REPLANTEO Y ESTACAMIENTO (ALUMBRADO PUBLICO)
	km
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
REPLANTEO Y ESTACAMIENTO (ALUMBRADO PUBLICO)	P1 a P2	0,054	km
	P2 a P3	0,026	km
	P3 a P4	0,039	km
	P4 a P5	0,049	km
	P6 a P7	0,032	km
	TOTAL	0,200	km



CANTIDAD	0,200
-----------------	-------

km

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. 902LA



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	902LA UNION MEDIA MONOFASICA
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
UNION MEDIA MONOFASICA	P21629-P2	2	u
	P5-P6	2	u
TOTAL		4,000	u



CANTIDAD	4,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE368



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE368 ESTRUCTURA MONOFASICA SUSPENSION VOLADO VP
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
ESTRUCTURA MONOFASICA SUSPENSION VOLADO VP	P2	1	u
	P3	1	u
	P4	1	u
	TOTAL	3,000	u



CANTIDAD	3,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE810



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE810 ESTRUCTURA MONOFASICA RETENSION VOLADO 1VRT
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
ESTRUCTURA MONOFASICA RETENSION VOLADO 1VRT	P1	1	u
	P6	1	u
	P5	1	u
TOTAL		3,000	u

P1
 1VRT
 C12

P6
 1VRT
 C12

P5
 1VRT
 C12

CANTIDAD	3,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE046



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE046 ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL "UR"
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
ESTRUCTURA MONOFASICA TERMINAL "UR"	P7	1	u
TOTAL		1,000	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE219



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE219 TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTE H.A. L=12m 500 kg/cm2
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTE H. A. L=12m 500	P1	1	u
	P2	1	u
	P3	1	u
	P4	1	u
	P5	1	u
	P6	1	u
	P7	1	u
TOTAL		7,000	u



CANTIDAD	7,00
-----------------	------

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE056



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE056 EXCAVACION DE HUECOS PARA POSTES
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
EXCAVACION DE HUECOS PARA POSTES	P1	1	u
	P2	1	u
	P3	1	u
	P4	1	u
	P5	1	u
	P6	1	u
	P7	1	u
	P8	1	u
	P21629	1	u
TOTAL		9,000	u

P1 1VRT C12
 P2 1VPT C12
 P3 1VPT C12
 P4 1VPT C12

P21629 **1CAT C11
 P5 1VRT C12
 P6 1VRT C12
 P7 1CRT C12
 P8 C10

CANTIDAD	9,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE069



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE069 INSTALACION TENSOR A TIERRA EN ALTA TENSION TTA
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
INSTALACION TENSOR A TIERRA EN ALTA TENSION TTA	P7	1	u
TOTAL		1,000	u



P7
 1CRT
 C12

CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE071



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE071 INSTALACION TENSOR POSTE A POSTE TTA u
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
INSTALACION TENSOR POSTE A POSTE TTA	Tensor 1	1	u
	Tensor 2	1	u
	Tensor 3	1	u
TOTAL		3,000	u



CANTIDAD	3,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE215



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE215 TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTE H.A. L=10m 400kg/cm2
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y PARADA DE POSTE H. A. L=10m	P8	1	u
TOTAL		1,000	u


 P8
 C10

CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE273



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE273 EXCAVACION DE HUECOS PARA ANCLAJES
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
EXCAVACION DE HUECOS PARA ANCLAJES	P7	1	u
	P7	1	u
	P6	1	u
	P5	1	u
TOTAL		4,000	u



CANTIDAD	4,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE125



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE125 SECCIONADOR 15KV-100 A CON TIRAFUSIBLE 5A-H (MONOFASICO)
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
SECCIONADOR 15KV-100 A CON TIRAFUSIBLE 5A-H (MONOFASICO)	15KV-100A	1	u
TOTAL		1,000	u

1U-6A-T
15KV-100A

CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. 556L



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	556L CAPACETA CON FUS. NH EN B.T. TRANSFORMADOR 50 KVA
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
CAPACETA CON FUS. NH EN B. T. TRANSFORMADOR 50 KVA	P7	1	u
TOTAL		1,000	u



P7
 1PR3
 C12

CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE319



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE319 TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO 37.5 KVA SUMINISTRO Y MONTAJE
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO 37.5 KVA	CT1	1	u
TOTAL		1,000	u

CT1
1A37.5T



CANTIDAD	1,00
-----------------	------

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. 830L



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	830L CONEXION TRANSFORMADOR-RED MEDIA TENSION
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
CONEXION TRANSFORMADOR-RED MEDIA TENSION	CT 1	1	u
TOTAL		1,000	u

CT1
 1A37.5T



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. 020GL



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	020GL SECCIONADOR 15KV-100 A CON TIRAFUSIBLE 5A-SLOW FAST
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
SECCIONADOR 15KV-100 A CON TIRAFUSIBLE 5A-SLOW FAST	1,000	1	u
TOTAL		1,000	u

1U-2.1A-SLOWFAST
15KV-100A

CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO





GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE032



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE032 CONEXION A TIERRA G2-3
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
CONEXION A TIERRA G2-3	TO	1	u
	CT1	1	u
TOTAL		2,000	u



CANTIDAD	2,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE383



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE383 DESMONTAJE-MONTAJE ESTRUCTURA TRIFASICA EXISTENTE
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
DESMONTAJE-MONTAJE ESTRUCTURA TRIFASICA EXISTENTE	P21629	1	u
TOTAL		1,000	u

P21629
 **1CAT
 C11



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE223



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE223 REUBICACION DE POSTES EXISTENTES
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
REUBICACION DE POSTES EXISTENTES	P21629	1	u
TOTAL		1,000	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE225



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE225 TRANSPORTE, RETIRO DE POSTE H.A. L=9m 350kg/cm2
FECHA:	NOVIEMBRE 2024


DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
TRANSPORTE, RETIRO DE POSTE H. A. L=9m 350kg/cm2	P192133	1	u
	P192134	1	u
	P192135	1	u
TOTAL		3,000	u

P192133
C10



P1
1VRT
C12

P192134
C10



P3
1VPT
C12

P192135
C10



P4
1VPT
C12

CANTIDAD	3,00
-----------------	------

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE375

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE375 DESMONTAJE-MONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES TIPO VIAL
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
DESMONTAJE-MONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES TIPO VIAL	3,00	3,00	u

CANTIDAD 3,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE504

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE504	BASE H.S. 0.90x0.5x0.40m PARA TABLERO
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BASE H. S. 0.90x0.5x0.40m PARA TABLERO	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE097

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	ELE097	MOCHETA H.A. 1.60x1.00x0.80m PARA TABLERO DE DISTRIBUCION
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
MOCHETA H. A. 1.60x1.00x0.80m PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 **u**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE155

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE155	TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TDP 125A-BIPOLAR
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TDP 125A-BIPOLAR	2,00	2,00	u

CANTIDAD 2,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 980L

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BAJADA DE RED SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA MONOFASICO	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 006GL

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: 006GL	ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PA3
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PA3	4,00	4,00	u

CANTIDAD 4,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE371

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE371	ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PD3
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PD3	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 213GL

RUBRO No.: 213GL	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
ESTRUCTURA BAJA TENSION PREENSAMBLADO 1PR3	3,00	3,00	u

CANTIDAD 3,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ANEXO No. 216GL



RUBRO No.: 216GL	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
UNION PREENSAMBLADO	3,00	3,00	u

CANTIDAD 3,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD





DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE105

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE105 POZO REVISION BV CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.80 m
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
POZO REVISION BV CON TAPA H. D. 0.60x0.60x0.80 m	6,00	6,00	u

CANTIDAD 6,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE016

RUBRO No.: ELE016	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	m
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CANALIZACION BAJA TENSION 2T (INC. EXC. HORM. TUBO Y RELLENO)	4,00	4,00	m

CANTIDAD 4,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE017

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE017	CANALIZACION BAJA TENSION, CRUCE DE VIA
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CANALIZACION BAJA TENSION, CRUCE DE VIA	42,00	42,00	m

CANTIDAD 42,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 046GL

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD		
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR		
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA		
RUBRO No.:	046GL	INSTALACION DE MANGUERA 4"	
UNIDAD:	m		
FECHA:	DICIEMBRE 2024		

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
INSTALACION DE MANGUERA 4"	106,00	106,00	m

CANTIDAD 106,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS


ANEXO No. ELE386



RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	ELE386	RETIRO ACOMETIDA VIEJA E INSTALACION ACOMETIDA PREENSAMBLADA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
RETIRO ACOMETIDA VIEJA E INSTALACION ACOMETIDA PREENSAMBLADA	4,00	4,00	u

CANTIDAD 4,00 **u**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE454

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE454	RETIRO DE TENSOR MV-BV
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
RETIRO DE TENSOR MV-BV	1, 00	1, 00	u

CANTIDAD 1, 00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE150

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE150 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 972L

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	972L
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TENDIDO CONDUCTOR 2x50+50 ASC/AAAC PREENSAMBLADO	81,00	81,00	m

CANTIDAD 81,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE190

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE190	TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0 TTU
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0 TTU	47,00	47,00	m

CANTIDAD 47,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE272

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE272 INSTALACION TENSOR FAROL EN BAJA TENSION TFB
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
INSTALACION TENSOR FAROL EN BAJA TENSION TFB	3,00	3,00	u

CANTIDAD 3,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE275

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE275	BREAKER 2P-10-50A
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BREAKER 2P-10-50A	6,00	6,00	u

CANTIDAD 6,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE496

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE496	BREAKER 2P-80A
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BREAKER 2P-80A	1, 00	1, 00	u

CANTIDAD 1, 00 **u**






OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE011
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BREAKER 2P-225A RIEL	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 **u**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE460

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE460 CABLE CONCENTRICO 4#4 AWG
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CABLE CONCENTRICO 4#4 AWG	172,00	172,00	m

CANTIDAD 172,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE565

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD		
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR		
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA		
RUBRO No.:	ELE565	CABLE CONCENTRICO 4x6 AWG	
UNIDAD:	m		
FECHA:	DICIEMBRE 2024		

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CABLE CONCENTRICO 4x6 AWG	520, 00	520, 00	m

CANTIDAD 520, 00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE854

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE854 TENDIDO DE CONDUCTOR 3x#8 TTU MANGUERA 1"
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TENDIDO DE CONDUCTOR 3x#8 TTU MANGUERA 1"	100,00	100,00	m

CANTIDAD 100,00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE040

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE040 ELECTROCANALETA 20x10cm, INCLUYE ACCESORIOS
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
ELECTROCANALETA 20x10cm, INCLUYE ACCESORIOS	100, 00	100, 00	m

CANTIDAD 100, 00 m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE035

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	ELE035	CONTROL TEMPORIZADO
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CONTROL TEMPORIZADO	1,00	1,00	u

CANTIDAD 1,00 **u**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE299

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE299 POSTE METALICO 9m CON REFLECTOR LED 2x200W
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

POSTE METALICO 9m CON REFLECTOR LED 2x200W			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
L1 - C9	1,00	1,00	u
L2 - C9	1,00	1,00	u

CANTIDAD 2,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE458

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE458 BASE DE HORMIGON 0.35*0.35*0.50m , f'c=210 Kg/cm2
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

BASE DE HORMIGON 0.35*0.35*0.50m , f'c=210 Kg/cm2			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
L1 - C9	1,00	1,00	u
L2 - C9	1,00	1,00	u
L3 - C6	1,00	1,00	u
L4 - C6	1,00	1,00	u
L5 - C6	1,00	1,00	u
L6 - C6	1,00	1,00	u
L7 - C6	1,00	1,00	u
L8 - C6	1,00	1,00	u
L9 - C6	1,00	1,00	u
L10 - C6	1,00	1,00	u

CANTIDAD 10,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE086

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE086 LUMINARIA LED SIMPLE 90W POSTE H=6m
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

LUMINARIA LED SIMPLE 90W POSTE H=6m			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
L3 - C6	1,00	1,00	u
L4 - C6	1,00	1,00	u
L5 - C6	1,00	1,00	u
L6 - C6	1,00	1,00	u
L7 - C6	1,00	1,00	u
L8 - C6	1,00	1,00	u
L9 - C6	1,00	1,00	u
L10 - C6	1,00	1,00	u

CANTIDAD 8,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE112

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE112
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

PUNTO ILUMINACION EMT			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
LUMINARIA LED 50W TIPO PANEL	36,00	36,00	u
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 36W 60x60 cm	8,00	8,00	u
LUMINARIA LED 24W TIPO PLAFON	29,00	29,00	u
LUMINARIA P/TUBO LED SELLADA 2x18W	5,00	5,00	u

CANTIDAD 78,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE072

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

INTERRUPTOR SIMPLE			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i1-T1	1,00	1,00	u
i1-T2	2,00	2,00	
i1-T3	1,00	1,00	
i1-T4	2,00	2,00	
i1-T5	4,00	4,00	
i2-T2	5,00	5,00	
i2-T5	4,00	4,00	
i3-T1	2,00	2,00	
i5-T2	1,00	1,00	

CANTIDAD 22,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE073

RUBRO No.: ELE073	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

INTERRUPTOR DOBLE			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i2-T1	1, 00	1, 00	u
i3-T1	2, 00	2, 00	u
i3-T2	1, 00	1, 00	u
i4-T1	1, 00	1, 00	u
i6-T2	1, 00	1, 00	u

CANTIDAD 6, 00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE448

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE448 LUMINARIA LED 50W TIPO PANEL
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

LUMINARIA LED 50W TIPO PANEL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i1-T2	2,00	2,00	u
i1-T3	1,00	1,00	u
i1-T4	2,00	2,00	u
i1-T5	4,00	4,00	u
i2-T1	10,00	10,00	u
i2-T2	1,00	1,00	u
i2-T5	4,00	4,00	u
i4-T2	6,00	6,00	u
i5-T2	6,00	6,00	u

CANTIDAD 36,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE633

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE633 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 36W 60x60 cm
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 36W 60x60 cm			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i2-T2	2,00	2,00	u
i4-T1	1,00	6,00	u

CANTIDAD 8,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD


DIRECCIÓN DE PROYECTOS



ANEXO No. ELE666

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE666 LUMINARIA LED 24W TIPO PLAFON
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

LUMINARIA LED 24W TIPO PLAFON			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i1-T1	3,00	3,00	u
i1-T2	1,00	1,00	u
i2-T2	2,00	2,00	u
i3-T1	8,00	8,00	u
i3-T2	7,00	7,00	u
i4-T1	1,00	1,00	u
i6-T2	7,00	7,00	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE090

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE090 LUMINARIA P/TUBO LED SELLADA 2x18W
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

LUMINARIA P/TUBO LED SELLADA 2x18W			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
i1-T4	2,00	2,00	u
i2-T2	2,00	2,00	u
i4-T1	1,00	1,00	u

CANTIDAD 5,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE114

RUBRO No.: ELE114	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110V			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
t1-T1	4,00	4,00	u
t1-T2	5,00	5,00	u
t1-T3	5,00	5,00	u
t1-T4	3,00	3,00	u
t1-T5	5,00	5,00	u
t2-T1	3,00	3,00	u
t2-T2	4,00	4,00	u
t2-T4	3,00	3,00	u
t2-T5	5,00	5,00	u
t3-T1	6,00	6,00	u
t3-T4	5,00	5,00	u
t3-T5	5,00	5,00	u
t4-T2	3,00	3,00	u
t4-T5	5,00	5,00	u
t5-T5	5,00	5,00	u
t6-T5	5,00	5,00	u
t7-T5	5,00	5,00	u
t8-T5	5,00	5,00	u

CANTIDAD 81,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE139

RUBRO No.: ELE139	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TABLERO DE CONTROL 8 PUNTOS	1, 00	1, 00	u

CANTIDAD 1, 00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE138

RUBRO No.: ELE138	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TABLERO DE CONTROL 6 PUNTOS	2,00	2,00	u

CANTIDAD 2,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE141

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE141 TABLERO DE CONTROL 16 PUNTOS
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TABLERO DE CONTROL 16 PUNTOS	2,00	2,00	u

CANTIDAD 2,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE031

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

CONEXION A TIERRA G2-1			
DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TB	1,00	1,00	u
TDP	1,00	1,00	u
T1	1,00	1,00	u
T2	1,00	1,00	u
T3	1,00	1,00	u
T4	1,00	1,00	u
T5	1,00	1,00	u
T6	1,00	1,00	u
L1 - C9	1,00	1,00	u
L2 - C9	1,00	1,00	u
L3 - C6	1,00	1,00	u
L4 - C6	1,00	1,00	u
L5 - C6	1,00	1,00	u
L6 - C6	1,00	1,00	u
L7 - C6	1,00	1,00	u
L8 - C6	1,00	1,00	u
L9 - C6	1,00	1,00	u
L10 - C6	1,00	1,00	u

CANTIDAD 18,00 u





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. ELE109

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE109 PUNTO DE TOMACORRIENTE CON TUBERIA EMT 1/2"
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
PUNTO DE TOMACORRIENTE CON TUBERIA EMT 1/2"	16,00	16,00	u

CANTIDAD 16,00 u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD

DIRECCIÓN DE PROYECTOS




ANEXO No. 200GL

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
PUNTO TOMACORRIENTE 220W	16, 00	16, 00	u

CANTIDAD 16, 00 **u**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE449



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE449 SPLIT 12000 BTU/H PARED
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
SPLIT 12000 BTU/H PARED	UE-01	1,000	u
	UE-02	1,000	u
	UE-03	1,000	u
	UE-04	1,000	u
	UE-05	1,000	u
	UE-06	1,000	u
	UE-07	1,000	u
	UE-08	1,000	u
TOTAL		8,000	u



u

CANTIDAD	8,00
-----------------	------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO





GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE471



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE471 UNIDAD CONSOLA DE PARED 18000 BTU/H. 220/1/60. R410A
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
UNIDAD CONSOLA DE PARED 18000 BTU/H. 220/1/60. R410A	UE-09	1,000	u
	UE-11	1,000	u
	TOTAL	2,000	u



CANTIDAD	2,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE895



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE895 UNIDAD EVAPORADORA UNO A UNO INVERTER TIPO CONSOLA 9000 BTU/H PARED
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
UNIDAD EVAPORADORA UNO A UNO INVERTER TIPO CONSOLA 9000	UE-10	1,000	u
TOTAL		1,000	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE691



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE691 UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS VRF 48000 BTU/H
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 4 VIAS VRF 48000 BTU/H	UE-12	1,000	u
	UE-13	1,000	u
	UE-14	1,000	u
	UE-15	1,000	u
	UE-16	1,000	u
TOTAL		5,000	u



CANTIDAD	5,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE426



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE426 AISLAMIENTO TERMICO Ø 5/8" (e=1/2")
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
AISLAMIENTO TERMICO Ø 5/8" (e=1/2")	Ducto a UE-12	17,000	m
	Ducto a UE-13	13,000	m
	Ducto a UE-14	11,000	m
	Ducto a UE-15	13,000	m
	Ducto a UE-16	11,000	m
	Ducto a UC-12	15,000	m
	Ducto a UC-13	13,000	m
	Ducto a UC-14	12,000	m
	Ducto a UC-15	11,000	m
	Ducto a UC-16	9,000	m
	TOTAL	125,000	m



CANTIDAD	125,00	m
-----------------	--------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE427



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE427 AISLAMIENTO TERMICO Ø 3/8" (e=1/2")
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
AISLAMIENTO TERMICO Ø 3/8" (e=1/2")	Ducto a UE-12	17,000	m
	Ducto a UE-13	13,000	m
	Ducto a UE-14	11,000	m
	Ducto a UE-15	13,000	m
	Ducto a UE-16	11,000	m
	Ducto a UC-12	15,000	m
	Ducto a UC-13	13,000	m
	Ducto a UC-14	12,000	m
	Ducto a UC-15	11,000	m
	Ducto a UC-16	9,000	m
TOTAL		125,000	m



CANTIDAD	125,00
-----------------	--------

m

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE429



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE429 AISLAMIENTO TERMICO Ø 1/2" (e=1/2")
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
AISLAMIENTO TERMICO Ø 1/2" (e=1/2")	Ducto a UE-01	8,000	m
	Ducto a UE-02	13,000	m
	Ducto a UE-03	17,000	m
	Ducto a UE-04	20,000	m
	Ducto a UE-05	20,000	m
	Ducto a UE-06	17,000	m
	Ducto a UE-07	13,000	m
	Ducto a UE-08	8,000	m
	Ducto a UE-09	12,000	m
	Ducto a UE-10	12,000	m
	Ducto a UE-11	7,000	m
	Ducto a UC-01	19,000	m
	Ducto a UC-02	17,000	m
	Ducto a UC-03	14,000	m
	Ducto a UC-04	10,000	m
	Ducto a UC-05	8,000	m
	Ducto a UC-06	9,000	m
	Ducto a UC-07	8,000	m
	Ducto a UC-08	9,000	m
	Ducto a UC-09	12,000	m
Ducto a UC-10	13,000	m	
Ducto a UC-11	9,000	m	
TOTAL		275,000	m



CANTIDAD	275,00	m
-----------------	--------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE430



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE430 AISLAMIENTO TERMICO Ø 1/4" (e=1/2")
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
AISLAMIENTO TERMICO Ø 1/4" (e=1/2")	Ducto a UE-01	8,000	m
	Ducto a UE-02	13,000	m
	Ducto a UE-03	17,000	m
	Ducto a UE-04	20,000	m
	Ducto a UE-05	20,000	m
	Ducto a UE-06	17,000	m
	Ducto a UE-07	13,000	m
	Ducto a UE-08	8,000	m
	Ducto a UE-09	12,000	m
	Ducto a UE-10	12,000	m
	Ducto a UE-11	7,000	m
	Ducto a UC-01	19,000	m
	Ducto a UC-02	17,000	m
	Ducto a UC-03	14,000	m
	Ducto a UC-04	10,000	m
	Ducto a UC-05	8,000	m
	Ducto a UC-06	9,000	m
	Ducto a UC-07	8,000	m
	Ducto a UC-08	9,000	m
	Ducto a UC-09	12,000	m
Ducto a UC-10	13,000	m	
Ducto a UC-11	9,000	m	
TOTAL		275,000	m



CANTIDAD	275,00	m
-----------------	--------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE891



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE891 REFRIGERANTE R410A
	lb
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
REFRIGERANTE R410A	Refrig para UC-01	2	lb
	Refrig para UC-02	2	lb
	Refrig para UC-03	2	lb
	Refrig para UC-04	2	lb
	Refrig para UC-05	2	lb
	Refrig para UC-06	2	lb
	Refrig para UC-07	2	lb
	Refrig para UC-08	2	lb
	Refrig para UC-09	2	lb
	Refrig para UC-10	2	lb
	Refrig para UC-11	2	lb
	Refrig para UC-12	2	lb
	Refrig para UC-13	2	lb
	Refrig para UC-14	2	lb
	Refrig para UC-15	2	lb
	Refrig para UC-16	2	lb
	TOTAL	32,000	lb



CANTIDAD	32,00
-----------------	-------

lb

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE892



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE892 DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D=4" SIN AISLAMIENTO TERMICO
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO D=4" SIN AISLAMIENTO TERMICO	Pase a terraza 01	1	m
	Pase a terraza 02	1	m
	Pase a terraza 03	1	m
	Pase a terraza 04	1	m
	Pase a terraza 05	1	m
	Pase a terraza 06	1	m
	Pase a terraza 07	1	m
	Pase a terraza 08	1	m
	Pase a terraza 09	1	m
	Pase a terraza 10	1	m
	Pase a terraza 11	1	m
	Pase a terraza 12	1	m
	Pase a terraza 13	1	m
	Pase a terraza 14	1	m
	Pase a terraza 15	1	m
	Pase a terraza 16	1	m
TOTAL		12,000	m



CANTIDAD	12,00	m
-----------------	-------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO





GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ACA271



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ACA271 LOUVER DE AIRE 6"x6" u
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
LOUVER DE AIRE 6" x6"	LOUVER1	1,000	u
	LOUVER2	1,000	u
	LOUVER3	1,000	u
	TOTAL	3,000	u



CANTIDAD	3,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE441



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE441 EXTRACTOR DE BAÑO, 100 CFM
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
EXTRACTOR DE BAÑO, 100 CFM	EXTRACTOR 1	1,000	u
	EXTRACTOR 2	1,000	u
	EXTRACTOR 3	1,000	u
	TOTAL	3,000	u



CANTIDAD	3,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO




GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ASP179



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ASP179 PUNTO DE DRENAJE PVC 25mm PARA EVAPORADORA
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
PUNTO DE DRENAJE PVC 25mm PARA EVAPORADORA	Refrig para UE-01	1	pto
	Refrig para UE-02	1	pto
	Refrig para UE-03	1	pto
	Refrig para UE-04	1	pto
	Refrig para UE-05	1	pto
	Refrig para UE-06	1	pto
	Refrig para UE-07	1	pto
	Refrig para UE-08	1	pto
	Refrig para UE-09	1	pto
	Refrig para UE-10	1	pto
	Refrig para UE-11	1	pto
	Refrig para UE-12	1	pto
	Refrig para UE-13	1	pto
	Refrig para UE-14	1	pto
	Refrig para UE-15	1	pto
	TOTAL		16,000



CANTIDAD	16,00	u
-----------------	-------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ANEXO No. ELE894



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE894 CANALETA METALICA RANURADA (3000x100x2400)mm u
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
CANAleta METALICA RANURADA (3000x100x2400)mm	Canalización principal	20	u
	TOTAL	20,000	u



CANTIDAD	20,00	u
-----------------	-------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 ANEXO No. ELE893



OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMP-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE893 CORTINA DE AIRE 90cm
FECHA:	NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	UNID.
CORTINA DE AIRE 90cm	Cortina de aire 1	1	u
TOTAL		1,000	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE836

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE836 CAMARA BULLET/ BALA IP 4MP
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CAMARA BULLET/ BALA IP 4MP	8,00	8,00	u



CANTIDAD 8,00 u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE562

RUBRO No.: ELE562	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CAMARA IP DOMO	5,00	5,00	u



CANTIDAD 5,00 u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. 06LVD

RUBRO No.: 06LVD	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
GRABADOR NVR IP	1,00	1,00	u

UTP CAT6A

PB-A-NVR CAM



CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE841

RUBRO No.: ELE841	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA 10TB	1,00	1,00	u

UTP CAT6A

PB-A-NVR CAM



CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE843

RUBRO No.: ELE843	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
MONITOR 32" FHD 1080P 75HZ	2,00	2,00	u



CANTIDAD 2,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD


DIRECCIÓN DE PROYECTOS



ANEXO No. 094GL

RUBRO No.: UNIDAD:	OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR: ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN: CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	094GL INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS
	FECHA: DICIEMBRE 2024


DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS	1,00	1,00	u



CANTIDAD 1,00 u

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE305 PUNTO DE VOZ Y DATOS CON CABLEADO ESTRUCTURADO INC. ACCESORIOS
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024


DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.	OBSERVACIÓN
PUNTO DE VOZ Y DATOS CON CABLEADO ESTRUCTURADO INC. ACCESORIOS	13, 00	13, 00	u	SISTEMA CCTV



CANTIDAD 13, 00

u

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.	OBSERVACIÓN
PUNTO DE VOZ Y DATOS CON CABLEADO ESTRUCTURADO INC. ACCESORIOS	27, 00	27, 00	u	VOZ-DATOS



CANTIDAD 27, 00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE671

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE671	RACK CERRADO DE PISO, PUERTA / MALLA 42 UR (2000x800x1000) mm
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
RACK CERRADO DE PISO, PUERTA / MALLA 42 UR (2000x800x1000) mm	1,00	1,00	u



RACK 1
42 UR

CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE040

RUBRO No.: UNIDAD: FECHA:	OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR: ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN: CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	ELE040 ELECTROCANALETA 20x10cm, INCLUYE ACCESORIOS
	m
DICIEMBRE 2024	

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
ELECTROCANALETA 20x10cm, INCLUYE ACCESORIOS	30,00	30,00	m



CANTIDAD 30,00

m

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE696

RUBRO No.: ELE696	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
SWITCH ADMINISTRABLE 48P + 4SFP	1,00	1,00	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE695

RUBRO No.: ELE695	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
SWITCH ADMINISTRABLE 24P + 4SFP	1,00	1,00	u



CANTIDAD	1,00	u
-----------------	------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. 04LVD

RUBRO No.: 04LVD	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	3, 00	3, 00	u



CANTIDAD	3, 00	u
-----------------	-------	----------

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE653

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE653
UNIDAD:	m
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TENDIDO DE CONDUCTOR #6 AWG THHN	40,00	40,00	m



CANTIDAD 40,00 m

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE886

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE886	PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A 7ft
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A 7ft	35,00	35,00	u



CANTIDAD 35,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE887

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE887	PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A 3ft
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
PATCH CORD F/UTP CATEGORIA 6A 3ft	35,00	35,00	u



RACK 1
42 UR

CANTIDAD 35,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE889

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE889 CENTRAL TELEFONICA IP 8 LINEAS
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CENTRAL TELEFONICA IP 8 LINEAS	1,00	1,00	u



CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE842

RUBRO No.: UNIDAD: FECHA:	OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR: ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN: CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD: u
	FECHA: DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
TELEFONO EJECUTIVO IP VOCEO INC. PROGRAMACION	12,00	12,00	u



CANTIDAD 12,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE888

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.:	ELE888 BANDEJA ESTANDAR PARA RACK/PARED 19"
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BANDEJA ESTANDAR PARA RACK/PARED 19"	1,00	1,00	u



RACK 1
42 UR

CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE846

RUBRO No.:	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	ELE846	UPS DE 6 KVA ON LINE INC. PROGRAMACION
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
UPS DE 6 KVA ON LINE INC. PROGRAMACION	1,00	1,00	u



CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD




DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE890

RUBRO No.: ELE890	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DATOS	1, 00	1, 00	u



CANTIDAD 1, 00 u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE016

RUBRO No.: ELE016	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	m
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CANALIZACION BAJA TENSION 2T (INC. EXC. HORM. TUBO Y RELLENO)	37,00	37,00	m



CANTIDAD 37,00

m

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ELE002

OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
RUBRO No.: ELE002	BAJANTE POSTE 1"
UNIDAD:	u
FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
BAJANTE POSTE 1"	1,00	1,00	u

POSTE

CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA



CANTIDAD 1,00

u

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



GADM-SD



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ANEXO No. ASP009

RUBRO No.: ASP009	OBRA:	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
	ELABORADO POR:	ING. CRISTIAN BORBOR
	UBICACIÓN:	CALLE JUAN LEON MERA Y CALLE EUGENIO NICOLAS PALMA MOREIRA
	UNIDAD:	u
	FECHA:	DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL	UNID.
CAJAS DE REVISION H. S. 0.60x0.60x0.60m CON TAPA H. A	4,00	4,00	u



CANTIDAD	4,00
-----------------	------

u

Ing. Cristian Borbor Castillo
 ANALISTA DE PROYECTOS ELECTRICOS